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SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CONVITE N° 13789 / 2023

OBJETO: CO{[\ITRATACKO DE PROJETO DE ARQUITETURA, GERENCIAMENTO,
COORDENACAO E COMPATIBILIZAGAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA
AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE DO SENAC ITAPETININGA.

PROPOSTA COMERCIAL

NPC GRUPO ARQUITETURA LTDA
CNPJ 67.003.830/0001-43
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ANEXO XIII - PROPOSTA COMERCIAL, COM CARTA DE APRESENTACAO

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL

Licitante: NPC GRUPO ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 67.003.830/0001-43

enderego: Rua dos Pinheiros, 240, cj. 01
cidade: 05422-000 Sé&o Paulo, SP
telefone: (11) 3085-5611

e-mail: npc-arg@npc-arg.com.br

| CONVITE N° 13789/2022

Apresentamos proposta comercial e cronograma para desenvolvimento de Projeto de
Arquitetura, Gerenciamento, Coordenagdo e Compatibilizagdo de todos os Projetos
Complementares para a unidade do SENAC Itapetininga, de acordo com os prazos e as
especificagdes constantes do Edital.

Sdo Paulo, 02 de margo de 2023.
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Nome: Valéri Marcrf)s No )éira Pietraroia
Cargo: Arqwteto Socio/diretor

RG: 8.145.018-7 ;

CPF: 077.579.398-10

npc-arg.com.br




PROPOSTA COMERCIAL

1 OBJETO

Elaboragdo de Projeto de Arquitetura, Gerenciamento, Coordenagiao e
Compatibilizacdo de todos os seus Projetos Complementares para a
Ampliacdo e Reforma da unidade SENAC Itapetininga, localizada na Rua Dom
Joaquim, 495 - Centro - Itapetininga

2 ESCOPO

O Projeto Executivo de Arquitetura, o Gerenciamento dos Projetos Complementares e
Consultorias Técnicas, assim como sua Compatibilizagdo serdo desenvolvidos em um
terreno de 1.685,77 m?2, compreendendo area total minima estimada de projeto de
4.156,70 m2, sendo 4.490,50m2 de area coberta, e 170,00m2 de area
descoberta.

O Projeto de Arquitetura sera dividido em 05 fases, a saber:

= Estudo Preliminar;
= Anteprojeto;

» Projeto Legal;

» Projeto Basico;

= Projeto Executivo e Memorial Descritivo.

3 ESTUDO PRELIMINAR

Constitui a configuragdo inicial da solugdo arquitetonica proposta (PARTIDO
ARQUITETONICO), elaborada a partir do Programa de Necessidades fornecido pelo
SENAC e da analise e avaliagdo de todas as informagdes necessdrias, a saber:
Informagdes Legais sobre o Terreno, Levantamento Cadastral e Planialtimétrico
(fornecido em sistema informatizado - AutoCAD), Dados Climéticos e Ambientais,
Levantamento da Legislagdo Arquitetonica e Urbanistica vigente e Estudo de
Viabilidade.
Os produtos desta fase sao:

» Conceituagao do Partido Arquitetdnico; //

4

» Definigao de acessos e fluxograma; /



» Estudo de volumetria;

= Planta de implantagdao, em escala conveniente;

* Plantas de todos os pavimentos, em escala conveniente;

= Cortes esquematicos, em numero e escala convenientes para a compreensao
do projeto;

» Croquis e perspectivas, em numero e escalas convenientes.

4 ANTEPROJETO

O Anteprojeto é o resultado final da solugdao arquiteténica proposta, desenvolvido a

partir das consideracdes levantadas na aprovagao, por parte do SENAC, do Estudo
Preliminar.

Os produtos desta fase sao:
» Planta de implantagdo, em escala conveniente;

= Plantas de arquitetura de todos os pavimentos, em escala conveniente;

* Plantas de layout interno de todos os pavimentos, em escala conveniente;
» Planta de cobertura, em escala conveniente;

» Cortes em numero e escala convenientes para a compreensao do projeto;
» ElevagOes de todas as fachadas em escala conveniente;

= Definigao preliminar de acabamentos;

= Detalhes construtivos, conforme a necessidade, em escala conveniente;

O Anteprojeto levara em conta os aspectos Tecnolégicos (sistemas construtivos e
caracteristicas dos materiais), de Conforto Ambiental e Eficiéncia Energética e
Econdmicos (relagdo entre custo, beneficio e durabilidade).

Esta fase fornecera o conjunto de informacgdes técnicas do Projeto Arquitetdnico
necessario para o inicio dos Projetos Complementares e eventuais Consultorias
Técnicas.

A partir da aprovacao desta etapa, o Arquiteto realizard uma reunido de apresentagao
do projeto, junto com a equipe do SENAC e com os profissionais responsaveis pelos,
Projetos Complementares e Consultorias, para que se dé inicio a estes trabalhos. \
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5 PROJETO LEGAL

O Arquiteto sera responsavel pelo desenvolvimento do Projeto Legal e pelo
acompanhamento de seu processo de analise junto a Prefeitura do Municipio até a sua
aprovagao.

Esta etapa serd iniciada apds a aprovagdo, por parte do SENAC, do Anteprojeto.
Atendera todas as requisicoes solicitadas pela Prefeitura do Municipio e demais 6rgaos
técnicos, conforme necessario.

6 PROJETO BASICO

Desenvolvimento mais aprofundado do Anteprojeto, incorporando e compatibilizando
os Projetos Complementares em fase de pré-dimensionamento.
Trata-se da configuragdo fisica definitiva e precisa do empreendimento, contendo as
solugdes técnicas construtivas ja amadurecidas.
Os produtos desta fase sdo:
» Planta de implantagao, em escala conveniente;
» Plantas de arquitetura de todos os pavimentos, em escala 1:50;
» Plantas de layout interno de todos os pavimentos, em escala 1:50;
 Planta de cobertura, em escala 1:50;
» Cortes, em escala 1:50;
» Elevagbes de todas as fachadas em escala conveniente, com indicagdo de
elementos de fachada;
 Mapa de esquadrias, em escala conveniente;
» Ampliagdo de areas molhadas e ambientes especificos, em escala 1:25;
» Plantas de forro de todos os pavimentos, em escala 1:50;

» Indicagao dos acabamentos.

7 PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAL DESCRITIVO

Detalhamento final do projeto, composto pelo conjunto de todos os documentos
necessarios para a precisa execugdo técnica do empreendimento, mcorporadas as
versoes finais dos Projetos Complementares.
Sado produtos desta fase:
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. i_'ndic_e de folhas entregues, contendo nomenclatura e descricéo, atualizado a .cada
revisdo.

 Planta de implantagao eém ‘escala conveniente;

= Planta da area externa, com indicacdo de mobilidrio externo, em escala conveniente;

= Plantas de arquitetura detodos os pavimentos, em escala 1:50;

= Plantas de' layout interno de todos os pavimentos, em escala -]'.':5'0, contendo
especificacdo do mobilidrio, de acordo com as Hormas de ergonomia e ¢ padrao
SENAC;

-+ Planta de cobertura, em escala 1:50;

- Cortes, em escala 1:50;

« Elevagbes de todas as fachadas, em escala conveniente (1:50 ou 1:100), com

indicagéo de elementos de fachada;

» Mapa de esquadrias, em escala conveniente;

« Ampliagdo de dreas molhadas e laboratdrios com as suas respectivas elevagBes, em

escala 1:25;

» Plantas de forro de todos os pavimentos, em escala 1:50;

» Detalhamento Construtivo, em escala conveniente (inclusive'M'arC'enaria).
» Planta de calgadas, em escala apropriada.

» Memorial Descritivo, contendo todas as especificacBes de projeto e demais

informagbes que se fagam nhecessdrias, lista de materiais e fornecedores (minimo de 2

(dois)) sugeridos. A indicagdo de Marca/Fornecedor Uhico devera ser justificada.
= Maquete eletrGnica — nUmero de imiagens suficientes para a boa compreensdo do

projeto.

Caso seja contratada pelo SENAC a execucdo de Maquete Fisica, o Arquiteto serd

responsdvel pela coordenagdo desse servigo, fornecendo as informagbes necessarias
para sua execugao.

npC-arg.corm.pr
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8 Atividades Complementares - Acompanhamento Técnico

Visitas técnicas a4 obra poderao ser realizadas através de agendamento prévio e
por solicitacdo do SENAC. Serfo cobradas separadamente, de acordo com o
nimero de horas técnicas envolvidas.

9 HONORARIOS

9.1 Honorarios de Projeto de Arquitetura e Gerenciamento e
Compatibilizacfio dos Projetos Complementares

Propomos eXecutar, sob nossa integral responsabilidade, os servigos. correspondentes
ao OBJETO desta proposta e detathados em seu ESCOPO, de acordo com 0s prazos e
as especificagbes constantes deste Edital e seus anexos, pelo valor de

R$ 502.621,00 {quinhentos e dois mil, seiscentos e vinte e um reais), incluindo
todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Os honorarios. referentes-ao desenvolvimento do Projeto de Arquitetura ora propostos
sao calculados adotando se 0s seguintes valores: area estimada construida coberta
Ac=4.490,50m?2 e respectivo valor de projeto por m2 de R$ 131,25/m?2, acrescidos
de &rea estimada construida descoberta Ad=170,00m?2 ao valor de projeto de
R$65, 63/m2, e area estimada de reforma coberta Arc=1492,00 m? e respectivo
valor de projete por m2 de R$ 65,63/ m2, acrescidos de drea estimada de reforma
descoberta Ard=0 m?2 ao valor de projeto de R$ 0,00/m?2. Esses valores serdo a
base de cdlculo para reajustes de honorarios decorrentes dé eventuais .alteragbes de
drea necessarias para ajuste do Programa Arquitetdnico, que deverdo ser aprovadas
pelo SENAC. '

Qs honorarios serdo divididos de acordo com as etapas. de projeto e recebidos apéds a
sua aprovagao por parte do SENAC, conforme segue:

» Estudo Preliminar - 10%;
 Anteprojeto — 20%;

= Projeto Legal - 10%, sendo divididos da seguinte forma:
o Abertura do processo de aprovacdo junto a Prefeitura do Municipio - 5%
o Aprovagao do-Projeto Legal - 5%;

* Projeto Basico ~ 20%:;

= Projeto Executivo e Memorial Descritivo - 10%; apo6s aprovacdo pelo SENAC; ¢

20% para gerenciamento e compatibilizacdo;

NP -arg.corm.or
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« Entrega final do Projeto Executive e Complementares Compatibilizados - 10%.

9.2 Honorarios referentes a Acompanhamento Técnico

Visitas técnicas a obras. serdo cobradas ségundo a tabela abaixo:

PROFISSIONAL '-VJBLOR. DA HORA
TECNICA [R$]
Arquiteto Diretor 350,00
Arguiteto Coordenador de Projeto 300,00
Arquiteto Sénior 250,00
Arquiteto Junior 100,00

Despesas de transporte e estadia serdo reembolsadas pelo SENAC, mediarite sua
aprovag&o prévia e conforme tabela padréo do proprio SENAC.

9.3 Honorarios referentes a solicitacGes de Alteragdes de Projeto, solicitadas
pelo SENAC, apos etapa aprovada.

Alteragdes de projeto solicitadas pelo SENAC apds etapa aprovada serdo cobradas
por m2 de area projetada alterada, ficando esttpulados os valores conforme item 9.1
ReévisBes decorrentes de falhas projetuais serdo efetuadas sem cobranga adicional.

10 PRAZOS

O prazo para o desenvolvimento integral do Projeto de Arquitetura e dos Projetos.
Complementares serd de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato.
As entregas parciais do projeto de Arquitetura seguirag o Crenograma, em anexao.
= Os prazos referentes a cada entrega de etapa serdo contados a partir da
aprovacéo formal, pelo SENAC, da etapa anterior.

11 INFORMAGOES GERAIS

» Todas. .as etapas deverdo ser aprovadas pelo. SENAC. Somente depois da
_aprovagao da etapa anterior, uma hova etapa se iniciara. '

» O projeto serd entregue nos formatos digitais (DWG, PLT e PDF) e também
impresso e dobrado, em cada fase de entrega. O arquivo CTB também sera
fornecido.

- Os Projetos Complementares poderdo ser compostos por:

npC~arg.com.pr




Terraplenagem, Fundagoes, Estruturas; Alvenaria, Esquadrias,
Impermeabilizagdo; Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias; Instalagoes Elétricas;
Condicionamento de Ar, Ventilagdo e Exaustdo Mecanica; Luminotécnica;
Telefonia, Logica, Audio e Video; Automacdo Predial; Detecgdo e Combate a
Incéndio; Seguranca Predial e Controle de Fluxos

(veiculos, pessoas e equipamentos), Protegdo contra Descargas Atmosfeéricas;
Acessibilidade; Comunicacdo Visual e Tétil, Paisagismo e Irrigagdo; Drenagem;
Pavimentagdo; Equipamentos Mecéanicos (transporte vertical); Cozinha
Industrial, Consultério Odontolégico, Design de Interiores de areas especificas
(layout e especificacdo de mobilidrio); Orgamento-base, entre outros que se
fizerem necessarios.

« Fazem parte das Consultorias Técnicas as disciplinas de: Conforto Ambiental
(térmico, luminico e acustico), Eficiéncia Energética e outras que se fizerem
necessarias.

= Taxas e emolumentos para aprovagdo de Projetos Legais serdo pagos

pelo SENAC.

Declaramos que a validade da presente proposta é de 120 (cento e vinte) dias.

Sdo Paulo, 02 de margo de 2023.
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Nome: Valério Marcos Néguélra P}é‘traro:a /
Cargo: Arquiteto - Socio diretor /

RG: 8.145.018-7

CPF: 077.579.398-10
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ANEXO XII | CRONOGRAMA GERAL DE PROJETO

obra: SENAC ITAPETININGA

local: RUA DOM JOAQUIM, 495

CEP 18200-090, ITAPETININGA, SP

data:

empresa:

02/03/2023

NPC GRUPO ARQUITETURA LTDA

VALERIO MARCOS NOGUEIRA PIETRAROIA

FASES DE PROJETO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

dia dia dia dia

dia dia dia dia

dia dia dia dia

dia dia dia dia

dia dia dia dia

dia dia dia dia

ESTUDO PRELIMINAR

2|ANTEPROJETO

PROJETO LEGAL (preparo de
documentos e entrada do processo
junto & Prefeitura do Municipio)

3

4|PROJETO BASICO

PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAL
DESCRITIVO
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
CONVITE N© 13789 / 2023

Prezados Senhores

Este caderno contém (lr,g-j) folhas numeradas seqliencialmente finalizando-se com este
termo.

S&o Paulo, 02 de margo de 2023
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