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QFAC-2INF-01 - 220V/3Q ] QFAC-1PV-02 - 220V/3@ ] NOTAS
EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTEMA TIPO DESCRICAO EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTEMA TIPO DESCRICAO
70W - VAE-01PV-01 2° INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 135W - VAE-01PV-08 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
37W - VAE-2INF-02 2° INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 135W - VAE-01PV-09 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) ! = AS INFORMAGOES GONTIDAS NESTE DESENHO DEVERAO SEMPRE SER UTILIZADAS
70W - VAE-2INF-03 2° INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 135W - VAE-01PV-10 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) EM CONJUNTO COM AQUELAS CONTIDAS NOS MEMORIAIS £ DOCUMENTAGEO COMPLE
135W - VAE-2INF-04 2° INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 135W - VAE-01PV-11 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) MENTAR CORRESPONDENTE.
135W - VAE-2INF-05 2° INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 135W - VAE-01PV-12 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VEX-2INF-01 2° INFERIOR | EXAUSTAO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 135W - VAE-01PV-13 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 2 — A RELAGAO DOS DOCUMENTOS QUE GOMPOEM O PROJETO, £ 0S CORRESPONDEN~
70W - VEX-2INF-02 2° INFERIOR | EXAUSTAO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 135W - VAE-01PV-14 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) TES NOMEROS DA OLTMA REVISAG SAO APRESENTADOS NA FAD — FOLHA DE ATU-
70W - VEX-2INF-03 2° INFERIOR | EXAUSTAO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 135W - VAE-01PV-15 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) ALIZAGRO DE DOCUMENTOS.
200W - UE-01PV-08A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAOQ VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-09A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMAGAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 3 — PARA O PERFEITO ENTENDMENTO DO PROJETO, A PLOTAGEM DEVERA SER COLORIDA.
200W - UE-01PV-10A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
QFAC-1INF-01 - 220V/3@ _ 200W - UE-01PV-11A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 4 — TODOS 0S DUTOS. CONEXOES. JUNTAS E ACESSORIOS DEVERAO ATENDER AS RE—
EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTEMA TIPO DESCRICAO 200W - UE-01PV-12A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO COMENDACOES DO DCS — DUCT CONSTRUCTION STANDARDS SMACNA, PARA CLAS—
7OW - VAE-1INF-02 17 INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AQ QUADRO) 185W - UE-01PV-13A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO SE DE PRESSAG 50 mmea E CLASSE C DE VEDAGAD '
7O0W - VAE-1INF-03 1° INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 185W - UE-01PV-14A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO ’
70W - VAE-1INF-04 1° INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-1INF-05 1° INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 5 — 0S SUPORTES DE DUTOS DEVERAO TER ESPAGAMENTO MAXIMO DE 3,60 m, COM—
135W - VAE-1INF-06 1° INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) PATIBILIZADOS COM A ESTUTURA METALICA, E DEVERAO ATENDER AS RECOMEN-
135W - VAE-1INF-07 1° INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) QFAC-1PV-03 - 220V/30 DAGOES DO DCS — DUCT CONSTRUCTION STANDARDS SMACNA.
135W - VAE-1INF-08 1° INFERIOR | AR EXTERNO | VENTILADOR _ LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTEMA TIPO DESCRICAO 6 _ TODAS AS ABERTURAS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAGOES, ELETRODUTOS E
200W - UE-1INF-01A 1° INFERIOR [ CLIMATIZAGAO| EVAPORADOR AUTOMAGAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 135W - VAE-01PV-16 7° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) ’ ’
> ] OUTROS INSTALAGOES DEVERAO SER VEDADAS, DE MODO A GARANTIR A ESTANQUEIDADE
200W - UE-1INF-02A 1° INFERIOR | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 135W - VAE-01PV-17 7° PAVIMENTO! AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) SOt
150W - UE-1INF-03A 1° INFERIOR | CLIMATIZAGAO| EVAPORADOR AUTOMAGAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 43W - VAE-01PV-18 T PAVIMENTO AR EXTERNG | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) ~
150W - UE-1INF-04A 1° INFERIOR | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO T35W - VAE-01PV-19 1° PAVIMENTO! AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 1 ToDAS AS ABERTURAS EM LAJES 0U ENTRE DIFERENTES NIVES DA CONSTRUGRO, PARA
150W - UE-1INF-05A 1° INFERIOR | CLIMATIZAGAO| EVAPORADOR AUTOMAGAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 135W - VAE-01PV-20 T PAVIMENTO AR EXTERNG | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) '
150W - UE-1INF-01B 1° INFERIOR | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 70W - VAE-01PV-21 T° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) PASSAGEM DE DUTOS, TUBLLAGOES, ELETRODUTOS E OUTROS COMPONENTES DO SISTE-
5 , MA DEVERAO SER SELADAS COM MATERIAL SELANTE RESISTENTE A FOGO, DE MODO A
150W - UE-1INF-02B 1° INFERIOR | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO Z0W - VAE-O1PV-22 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) SARANTR A COMARTIENTACKS VERTCAL A SOMIOAGEO,
70W - VAE-01PV-23 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-01PV-24 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 8 — NOMEROS ENTRE PARENTESES ( ) INDICAM VAZAO DE AR EM m3/h.
OFAC-TINE-02 - 220Vi30 70W - VAE-01PV-25 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR ] LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) .
EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTENA TIPO DESCRICAO 200W - UE-01PV-01B 1° PAVIMENTO]| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO o e A A A STALADAS EM FACHADAS DEVEM SER PINTADAS
=W - VAE-TINE-01 T INFERIOR | AR EXTERNG | VENTILADOR [IGAIDESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AG QUADRO) 200W - UE-01PV-02B 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMAGAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-1INF-03B 1° INFERIOR | CLIMATIZACAO] EVAPORADOR AUTOMAGAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 150W - UE-01PV-01C 1" PAVIMENTO] CLIMATIZAGAO] EVAPORADOR AUTOMAGRO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEMFIO T ORNECIDAS. COM TELA EM MATERIAL ATICORROSIVO £ ESPAGAMENTO DF |
5 - . 150W - UE-01PV-02C 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO ANTICORROSIVO E ESPAGAMENTO DE
200W - UE-1INF-04B 1° INFERIOR | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO - A . 13mm PROTEGAO DE AR CONTRA PASSAROS OU CRIAGAO DE NINHOS.
150W - UE-01PV-03C 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
150W - UE-01PV-04C 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAQ VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 11~ TODOS OS DUTOS DE INSUFLAMENTO DEVERAO SER PINTADOS NA COR BRANCA.
150W - UE-01PV-05C 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO A PINTURA DEVERA SER DO TIPO ELETROSTATICA.
QFAC-TER-01 - 220V/30 150W - UE-01PV-01D 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMAGAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 12 — DEVERAO SER FORNECIDOS SUPORTES PARA A INSTALAGAO DAS TUBULAGOES
EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTEMA TIPO DESCRICAO 150W - UE-01PV-02D 1° PAVIMENTO CLIMATIZA(}@O EVAPORADOR AUTOMAQ@O VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO FRIGORIGENAS EM ELETROCALHA PERFURADA E GALVANIZADA A FOGO.
70W - VAE-TERR-01 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 170W - UE-01PV-03D 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 13 = PARA A INSTALACAO DAS GRELHAS,/VENEZIANAS DE TOMADA E DESCARGA DO
70W - VAE-TERR-02 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 170W - UE-01PV-04D 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMAGCAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO AR EM CAIXILHOS? DEVERA SER VER/IFICADO E CONSIDERADO O DETALHE 06 DA
70W - VAE-TERR-03 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 150W - UE-01PV-05D 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO I_ FOLHA — RIP—O0001LE AF—CLI—PE—0002—DET—ROO.
70W - VAE-TERR-04 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 150W - UE-01PV-06D 1° PAVIMENTO CLIMATlZA(}@O EVAPORADOR AUTOMAQAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-05 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 170W - UE-01PV-07D 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-06 TERREO | AREXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-07 TERREO | AREXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-08 TERREO | AREXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-TERR-01A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO QFAC-2PV-01 - 220V/3@
200W - UE-TERR-02A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTEMA TIPO DESCRICAO
200W - UE-TERR-03A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-01 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-TERR-04A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-02 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-TERR-05A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-03 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-TERR-06A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-04 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
170W - UE-TERR-07A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-05 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-06 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-07 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
QFAC-TER-02 - 220V/30 138W - VAE-02PV-08 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR ] LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTEMA TIPO DESCRICAO 200W - UE-02PV-01A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-09 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-02A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMAGCAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-10 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-03A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-11 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-04A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-12 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-05A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-13 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-06A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMAGCAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-14 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-07A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-15 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-08A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-16 TERREO | AREXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
170W - UE-TERR-08A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-09A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-TERR-10A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO QFAC-2PV-02 - 220V/3@
170W - UE-TERR-11A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTEMA TIPO DESCRICAO
170W - UE-TERR-12A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-09 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-TERR-13A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-10 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-TERR-14A TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-11 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-12 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-13 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
QFAC-TER-03 - 220V/33 138W - VAE-02PV-14 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTEMA TIPO DESCRICAO 138W - VAE-02PV-15 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
70W - VAE-TERR-17 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 138W - VAE-02PV-16 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR _ LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-TERR-18 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-09A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
138W - VAE-TERR-19 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-10A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMAGCAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-20 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-11A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-21 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-12A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-22 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-13A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-TERR-23 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-14A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMAGCAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
43W - VAE-TERR-24 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-15A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
138W - VAE-TERR-25 TERREO AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-16A 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
138W - VAE-TERR-26 TERREO | AREXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-TERR-27 TERREO | AREXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-TERR-28 TERREO | AREXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
290W - VAE-TERR-29 TERREO | AREXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) QFAC-2PV-03 - 220V/3@ _
290W - VAE-TERR-30 TERREO | AREXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTEMA TIPO DESCRICAO
170W - UE-TERR-01B TERREO _ |CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-17 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
170W - UE-TERR-02B TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-18 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
150W - UE-TERR-01C TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-19 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
150W - UE-TERR-02C TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-20 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
150W - UE-TERR-03C TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-21 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
150W - UE-TERR-04C TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-22 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
170W - UE-TERR-05C TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-23 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
185W - UE-TERR-06C TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-24 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-TERR-01D TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-25 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
170W - UE-TERR-02D TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-26 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
185W - UE-TERR-03D TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-27 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) -
170W - UE-TERR-04D TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-28 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
550W - UE-COZI-01 TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-29 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
550W - UE-COZI-02 TERREO | CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 138W - VAE-02PV-30 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
138W - VAE-02PV-31 2° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO)
200W - UE-02PV-01B 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAOQ VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
QFAC-1PV-01 - 220V/3@ 200W - UE-02PV-02B 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
EQUIPAMENTO PAVIMENTO SISTEMA TIPO DESCRICAO 200W - UE-02PV-03B 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAQ VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-01PV-01 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-01C 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
70W - VAE-01PV-02 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-02C 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAQ VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
135W - VAE-01PV-03 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-03C 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
135W - VAE-01PV-04 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-04C 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAQ VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
135W - VAE-01PV-05 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-01D 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
135W - VAE-01PV-06 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-02D 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAQ VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
135W - VAE-01PV-07 1° PAVIMENTO| AR EXTERNO | VENTILADOR LIGA/DESLIGA (PROGRAMADOR HORARIO INTERNO AO QUADRO) 200W - UE-02PV-03D 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-01A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 200W - UE-02PV-04D 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAQ VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-02A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 200W - UE-02PV-01E 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-03A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 200W - UE-02PV-02E 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAOQ VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-04A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 200W - UE-02PV-03E 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAOQ VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-05A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO 200W - UE-02PV-04E 2° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-06A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
200W - UE-01PV-07A 1° PAVIMENTO| CLIMATIZACAO| EVAPORADOR AUTOMACAO VRF (COMPUTADOR FORNECIDO PELO INSTALADOR) E CONTROLE REMOTO SEM FIO
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