



*Construindo Eficiência Com Sustentabilidade®*

**ANEXO VI**  
**CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL**  
**CONVITE Nº. 13494/2022**

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de **fornecimento de equipamentos, maquinários e materiais com instalação e montagem, de novas calhas, caixas sobepressão e passarelas inclusive retirada das calhas, caixas e passarelas existentes na cobertura para o centro universitário senac santo amaro**, de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ **2.599.125,00 (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil reais, cento e vinte e cinco reais)**, incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias;**

**Dados da empresa que efetuará o faturamento:**

**Razão Social:** ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

**Endereço:** Rua Saguairú, 512 – Conj. 04

**Cep:** 02514-000

**Bairro:** Casa Verde

**Município:** São Paulo

**Estado:** SP

**CNPJ:** 03.509.271/0001-65

**Contato:** Rafael Leão Alves

**Telefone:** 11-99252-9837/ 11-3965-2004


**E-Mail:** [rafael@engedesk.com.br](mailto:rafael@engedesk.com.br)

São Paulo, 26 de Maio de 2022.

  
Anderson Nunes Marton  
Sócio-Diretor

ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.  
Site: [www.engedeskengenharia.com.br](http://www.engedeskengenharia.com.br)













SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  
Administração Regional do Estado de São Paulo  
SERVIÇO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
TROCA DE CALHAS E PASSARELAS  
CAS - Rua Eng. Eusébio Stevaux, 823 Sto. Amaro - SP.  
Obra:  
LOCAL:  
Empresa: ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Data 26/05/2022

Cód	Descrição	Unid	Quant	Prego Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Prego Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
TOTAIS					1.285.625,00		1.313.500,00	2.599.125,00
1.	RETRADAS, considerar nos custos das retradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.				51.000,00		302.250,00	353.250,00
1.1	RETRADAS							
1.1.1	Retirada das Telhas Superiores conforme projeto, para posterior aproveitamento.	m²	10,050,00			25,00	251.250,00	251.250,00
1.1.2	Retirada das Calhas, inclusive remoção para boto fora.	m	1,020,00	50,00	51.000,00	15,00	15.300,00	66.300,00
1.1.3	Retirada das Passarelas Atuais, para posterior aproveitamento.	m²	1,020,00			35,00	35.700,00	35.700,00
2.	MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATES, Considerar todo equipamento para montagem e instalação, conforme projetos e memorial descritivo.				1.234.625,00		1.011.250,00	2.245.875,00
2.1	MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATES							
2.1.1	Fornecimento, Montagem e instalação das Calhas Novas	m	1,020,00	550,00	561.000,00	350,00	357.000,00	918.000,00
2.1.2	Fornecimento, Montagem das caixas de Sobrepessão 250x250x150mm - Descida Pluvial de 150mm	un	48,00	500,00	24.000,00	1.500,00	72.000,00	96.000,00
2.1.3	Reinstalação das Telhas Superiores conforme projeto.	m²	10,050,00	2,50	25.125,00	25,00	251.250,00	276.375,00
2.1.4	Fornecimento, Montagem e Instalação das Passarelas	m	1,020,00	600,00	612.000,00	300,00	306.000,00	918.000,00
2.2	Limpeza Final da Obra.	gl	1,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	37.500,00




*Construindo Eficiência Com Sustentabilidade®*

## **TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL**

### **CONVITE Nº. 13494/2022**

Declaramos que este caderno dos documentos com a Proposta Comercial possui 3 (três) folhas, incluindo esta folha.

São Paulo, 26 de Maio de 2022.

  
Anderson Nunes Marton  
Sócio-Diretor