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ANEXO VI
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL
CONVITE N°. 13494/2022

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os servicos de
fornecimento de equipamentos, maquinarios e materiais com instalacdo e
montagem, de novas calhas, caixas sobepressdo e passarelas inclusive
retirada das calhas, caixas e passarelas existentes na cobertura para o
centro universitario senac santo amaro, de acordo com 0s prazos e as
especificagdes constantes deste Edital e seus Anexos, pelo prego de R$
2.599.125,00 (dois milhdes, quinhentos e noventa e nove mil reais, cento e
vinte e cinco reais), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e
tributos devidos.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias;

Dados da empresa que efetuara o faturamento:

Razéo Social: ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereco: Rua Saguaira, 512 — Conj. 04

Cep: 02514-000 Bairro: Casa Verde

Municipio: Sao Paulo Estado: SP Q/
CNPJ: 03.509.271/0001-65 N

Contato: Rafael Ledo Alves Telefone: 11-99252-9837/ 11-3965-2004
E-Mail: rafael@engedesk.com.br

S&0 Palo, 26 de Maio de 2022. &( %
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_— SERVIGO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL PLANILHA ORGAMENTARIA Data 26/08/2022
. Administragio Regional do Estado de S40 Paulo Obra: TROCA DE CALHAS E PASSARELAS
2 SERVICO DE ENGENHARIA LOCAL: CAS - Rua Eng. Euséblo Stevaux, 823 8to, Amaro - 8P,
Empresa; ENGEDESK ENGEN P TORIA L =5 ﬂﬂmﬂ@a
Prego Unit. rego Unit. AL
i
Céd Duworigho Unid | Quant | “pisterial | MATERIAL | Mo doObra | MAO DEOBRA|  TOTAIS
TOTAIS ﬁ 1.288,628,00 1.313.600,00 2.500,125,00
1 RETIRADAS, considerar nos custos das retiradas, cagambas de transporte de entulho 302.250,00 353.280,00
! homologadas pela prefeirura municipal, 61.000,00
1.1 |RETIRADAS -
111 Retirada das Telhas Supuperiores conforme projeto, para posterior aproveitamento. m# 10.050,00 [ 25,00 251.250,00  251.250,00
11.2 Retirada das Calhas, inclusive remogéo para boto fora. m 1.020,00 50,00 51.000,00 15,00 16.300,00 66.300,00
1.1.3 Retirada das Passarelas Atuais, para posterior aproveitamento. mt 1.020,00| | 35,00 35.700,00 36.700,00
2 MONTAGENS, INSTALAGOES E ARREMATES, Considerar todo equipamento para
- montagem e instalaglio, conforme projetos @ memorial descritivo. 1.234,626,00 1,011,250,00 2.248.878,00|
21 |MONTAGENS, INSTALAGOES E ARREMATES 1 ]
2.1.1  |Fornecimento, Montagem e instalagéo das Calhas Novas m 1.020,00 650,000  561.00000 350,00,  357.000,00]  ©18.000,00|
212 Fornecimento, Montagem das caixas de Sobepresséo 250x250x150mm - Descida Plauvial un 48,00 §00,00 24,000,00 1.500,00 72.000,00 96.000,00
n de 150mm o _—
213 Reinstalaglo das Telhas Supuperiores conforme projeto. m? 10.050,00 2,50| 25.125,00 25,00 251.250,00, 276.375,00]
2.1.4 |Fomecimento, Montagem e Instalagho das Passarelas m 1.020,00 600,00/  ©12.,000,00| 300,00 306.000,00 918.000,00
22 |Limpeza Final da Obra. - g 1,00 12.600,00  12.600,00 2600000  265.00000  37.500,00
B
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TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE N°. 13494/2022

Declaramos que este caderno dos documentos com a Proposta Comercial

possui 3 (trés) folhas, incluindo esta folha.

Sao Paulo, 26 de Maio de 2022.
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ENGEDESK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Site: www.engedeskengenharia.com.br



