

AVANTI

AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.378.291/0001-23 IE: 145.183.123.111

Rua Dona Maria Palma, 127 - São Paulo - CEP 03506-030

Telefone: (11) 3447-4782

ANEXO VIII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 14134/2023

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E MATERIAIS COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE RETIRADA DOS PISOS E RODAPÉS EXISTENTES, PARA A UNIDADE SENAC TABOÃO DA SERRA/SP de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ 721.900,87 (setecentos e vinte e um mil, novecentos reais e oitenta centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

SENAC		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		Administração Regional do Estado de São Paulo		SERVIÇO DE ENGENHARIA		Data	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Obra:		SENAC TBS - FORNECIMENTO DE PISOS COM INSTALAÇÃO		Data		09/11/2023	
LOCAL:		R. Salvador Branco de Andrade, 182 - Taboão da Serra/SP		PREÇO UNIT.		TOTAL		PREÇOS	
Empresa:		AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		MATERIAL		MÃO DE OBRA		TOTAIS	
Cód	Descrição	Unit	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS	
	TOTAIS				614.615,32		107.285,55	721.900,87	
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de, transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.				4.811,31		3.894,87	8.706,18	
1.1	RETIRADAS								
1.1.1	Remoção de pisos existentes, com boca fora, incluso rodapés, com mão de obra, maquinaria, ferramental, equipamento e caçambas de transporte de entulho homologadas pela Prefeitura Municipal.	m²	2.182,00	2,21	4.811,31	1,79	3.894,87	8.706,18	

End.: Rua Dona Maria Palma, 127 – Vila Aricanduva – São Paulo – SP.

AVANTI

AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.378.291/0001-23 IE: 145.183.123.111

Rua Dona Maria Palma, 127 - São Paulo - CEP 03506-030

Telefone: (11) 3447-4782

2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOS E RODÉS, com regularização da base, preparação da superfície REGULARIZAÇÃO DA BASE, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATAS					606.727,45			96.119,40	702.846,85
2.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INCLUSO: ARREMATAS, ARGAMASSAS E ADESIVOS. Argamassa de referência Tarkomassa ou similar que atenda tecnicamente. Adesivos de Referência Fadercil, Globalfix, Tackfix, ou similares que atendam ecnicamente conforme referências									
2.1.1	Piso vinílico Tarkelit, Linha Ambiental 60x60 Titanium, cod: 24174681, 600x600mm, em placas de 600x600mm, 2mm de espessura, cor 113, instalado, incluso argamassa de nivelamento, e adesivo	m²	2.182,00	213,93	466.788,71	29,70	64.805,40	531.594,11		
2.1.2	Rodapé Santa Luzia 456, cor Cinza Titanium 70x16mm, com 7cm de altura, instalado, incluso argamassa de nivelamento, e adesivo	m	1.535,00	91,17	139.938,74	20,40	31.314,00	171.252,74		
3.	LIMPEZA, considerar nas nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.				3.076,56		5.651,28	8.727,84		
3.1	LIMPEZA									
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	2,00	360,00	720,00	600,00	1.200,00	1.920,00		
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	2.182,00	1,08	2.356,56	2,04	4.451,28	6.807,84		
4.	OUTROS						1.620,00	1.620,00		
4.1	SEGURO									
4.1.1	Seguro risco de engenharia	gl	1,00			960,00	960,00	960,00		
4.1.2	Seguro garantia	gl	1,00			660,00	660,00	660,00		

End.: Rua Dona Maria Palma, 127 - Vila Aricanduva - São Paulo - SP.

3

R

213

AVANTI

AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 15.378.291/0001-23 IE: 145.183.123.111

Rua Dona Maria Palma, 127 - São Paulo - CEP 03506-030

Telefone: (11) 3447-4782

Validade da Proposta: **120** (cento e vinte) dias;

Razão Social: AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RAUA Dona Maria Palma, 127

Cep: 03506-030, Bairro Vila Aricanduva

Município São Paulo, Estado São Paulo

CNPJ: 15.378.291/0001-23

Contato: Eduardo Ladeira Moreno, Telefone: (11) 93030-0493

E-Mail: eduardo.moreno@avantiservicos.com.br


Taboão de Serra, 09 de novembro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
EDUARDO LADEIRA MORENO
Data: 09/11/2023 11:44:15 -0300
Verifique em <https://validar.idf.gov.br>

Eduardo Ladeira Moreno
Representante Legal
RG: 16.689.091-1

End.: Rua Dona Maria Palma, 127 – Vila Aricanduva – São Paulo – SP.



3/3

AVANTI

AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.378.291/0001-23 IE: 145.183.123.111
Rua Dona Maria Palma, 127 - São Paulo - CEP 03506-030
Telefone: (11) 3447-4782

TERMO DE ENCERRAMENTO
ENVELOPE III - PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 14134/2023

A Empresa AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por seu representante legal EDUARDO LADEIRA MORENO, interessada em participar no processo licitatório acima mencionado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac, declaro que os documentos contidos no envelope III (PROPOSTA COMERCIAL), foram enumerados de 1 a 03 e os mesmo estão relacionados no Anexo II.

Taboão da Serra, 09 de novembro de 2023.



Eduardo Ladeira Moreno
RG: 16.689.091-1
Representante Legal

AVANTI

AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.378.291/0001-23 IE: 145.183.123.111
Rua Dona Maria Palma, 127 - São Paulo - CEP 03506-030
Telefone: (11) 3447-4782

ANEXO II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


CONVITE Nº 14134/2023

AVANTI CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, vem pelo presente relacionar os documentos de habilitação, exigidos por força do disposto no **item 10** do Edital do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional do Estado de São Paulo:

* Relacionar todos os documentos a serem apresentados, observando a sequência disposta no **item 10** do Edital e numerando as suas folhas).

NOME DO DOCUMENTO	Nº DA PÁGINA
> Anexo VII – PROPOSTA COMERCIAL	1 à 3

Taboão da Serra, 09 de novembro de 2023.



Eduardo Ladeira Moreno
RG: 16.689.091-1
Representante Legal

End.: Rua Dona Maria Palma, 127 – Vila Aricanduva – São Paulo – SP.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Administração Regional do Estado de São Paulo
SERVIÇO DE ENGENHARIA

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA
SENAC TBS - FORNECIMENTO DE PISOS COM INSTALAÇÃO
R. Salvador Branco de Andrade, 182 - Taboão da Serra/SP
AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Data 09/11/2023
Obra: SENAC TBS - FORNECIMENTO DE PISOS COM INSTALAÇÃO
LOCAL: R. Salvador Branco de Andrade, 182 - Taboão da Serra/SP
Empresa: AVANTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Cód	Descrição	Unit	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
	TOTAIS				614.615,32		107.285,55	721.900,87
1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, considerar nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.							
1.1	RETIRADAS							
1.1.1	Remoção de pisos existentes, com bota fora, incluso rodapés, com mão de obra, maquinaria, ferramental, equipamento e caçambas de transporte de entulho homologadas pela Prefeitura Municipal.	m²	2.182,00	2,21	4.811,31	1,79	3.894,87	8.706,18
2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOS E RODÉS, com regularização da base, preparação da superfície, REGULARIZAÇÃO DA BASE, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, MONTAGENS, INSTALAÇÕES E ARREMATES							
2.1	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INCLUSO: ARREMATES, ARGAMASSAS E ADESIVOS							
2.1.1	Argamassa de referência, Tarkomassa ou similar que atenda tecnicamente. Adesivos de Referência Fadercil, Globalix, Tackfix, ou similares que atendam tecnicamente conforme referências	m²	2.182,00	213,93	466.789,71	29,70	64.805,40	531.594,11
2.1.2	Piso vinílico Tarkett, Linha Ambiente 60x60 Titanium, cod. 24174681, 600x600mm, em placas de 600x600mm, 2mm de espessura, cor 113, instalado, incluso argamassa de nivelamento, e adesivo	m	1.535,00	91,17	139.938,74	20,40	31.314,00	171.252,74
2.1.2	Rodapé Santa Luzia 456, cor Cinza Titanium 70x16mm, com 7cm de altura, instalado, incluso argamassa de nivelamento, e adesivo	m	1.535,00	91,17	139.938,74	20,40	31.314,00	171.252,74
3.	LIMPEZA, considerar nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.							
3.1	LIMPEZA							
3.1.1	Limpeza permanente de obra	mês	2,00	360,00	720,00	600,00	1.200,00	1.920,00
3.1.2	Limpeza final de obra	m²	2.182,00	1,08	2.356,56	2,04	4.451,28	6.807,84
4.	OUTROS							
4.1	SEGURO							
4.1.1	Seguro risco de engenharia	gl	1,00			960,00	960,00	960,00
4.1.2	Seguro garantia	gl	1,00			660,00	660,00	660,00
							1.620,00	1.620,00