

Convite n° 14216/2023

ENVELOPE III

Proposta Comercial

A

B

C



ANEXO VII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONVITE Nº 14216/2023

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços de ("FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E MATERIAIS, MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO TELHADO, COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DAS NOVAS TELHAS, CALHAS E RUFOS; INCLUSIVE A VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA EXISTENTE, NA UNIDADE SENAC SANTOS") de acordo com os prazos e as especificações constantes deste Edital e seus Anexos, pelo preço de R\$ R\$ 1.931.735,64 (Hum milhão, novecentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), incluindo todos os encargos sociais, operacionais e tributos devidos.

Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias;**

Dados da empresa que efetuará o faturamento:

Razão Social: **DOFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE WILSON Nº 1147

Cep:11320-001 Bairro: CENTRO

Município SÃO VICENTE Estado SP

CNPJ Nº 65.893.174/0001-76

Contato: JOSÉ CARBALLIDO DOMINGUEZ

Telefone: 13-34685087

E-Mail: carballido@dofer.com.br

São Vicente, 06 de fevereiro de 2024.


DOFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Engº Ramon G. Carballido Dominguez Jr.
CREA nº 0601747027
Sócio Gerente





SERVICÓ NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
Administração Regional do Estado de São Paulo
SERVIÇO DE ENGENHARIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: REFORMA DA COBERTURA METÁLICA
LOCAL: UO - SAN - SANTOS - Av. Cons. Nébias, 309 - Santos - SP
Empresa: Dofer Engenharia e Construções LTDA

Data

06/02/2024

Descrição

TOTALS

Cód	Unid	Quant	Preço Unit. Material	TOTAL MATERIAL	Preço Unit. Mão de Obra	TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇOS TOTAIS
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1.1				R\$ 832.396,52	R\$ -	R\$ 1.099.339,12	R\$ 1.931.735,64
Entrega de ART, de fabricação e sobre a montagem da cobertura ZIPADA, EXECUTANDO CONFORME, as normas da ABNT - NBR 8800/2008 e as NR18 e NR35.							
1.1.2	un	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290.109,99
Engenheiro acompanhamento técnico (1)							
1.1.3	mês	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.494,40	R\$ 3.494,40	R\$ 290.109,99
Técnico de Segurança (1)							
1.1.4	mês	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.571,13	R\$ 64.713,39	R\$ 3.494,40
Fretes carretos e peruas de aluguel							
1.1.5	mês	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.517,30	R\$ 28.551,90	R\$ 64.713,39
Limpeza Permanente da Obra, com remoção de entulhos, retirada de restos de materiais, retirada de todas as embalagens oriundas ou não de materiais que tenham sido geradas para a obra, mas que estejam no canteiro de obras, considerar toda mão de obra, todo ferramental, todas as caçambas de entulho necessárias, inclusive aterro homologado para o boia fora de todo material a ser retirado da obra							
1.1.6	mês	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.601,10	R\$ 61.803,30	R\$ 28.551,90
				R\$ -	R\$ 14.710,80	R\$ 44.132,40	R\$ 61.803,30
			R\$ -	R\$ -	R\$ 29.138,20	R\$ 87.414,60	R\$ 44.132,40
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, considerar nos custos das retiradas, caçambas de transporte de entulho homologadas pela prefeitura municipal.							
2.1 RETIRADAS							
2.1.1	gl	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.135,50	R\$ 51.135,50
Retirada do Sistema de Ancoragem existente; Incluso boia fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.							
2.1.2	gl	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.575,60	R\$ 14.575,60	R\$ 51.135,50
Retirada de entulho gerado na obra, com transporte e descarga; incluso boia fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.							
2.1.3	gl	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.587,20	R\$ 23.587,20	R\$ 14.575,60
Retirada de todo Sistema de Aterramento (SPDA), existente; Incluso boia fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.							
3. MONTAGENS							
3.1 COBERTURA ZIPADA							
3.1.1	m²	1.733,00	R\$ -	R\$ 768.187,72	R\$ -	R\$ 701.118,54	R\$ 1.568.327,26
Telha Zipada Perfil Zip53 em aço Galvalume com revestimento AZ150; Esp. 0,65 mm, Larg. 445 mm / Face A Galvalume Sem Pintura, Face B Galvalume Sem Pintura; INCLUSO: CLIPS - KC - 485 - P/O PERFIL ZIP 53; Calço Corrido para Telha Zipada Galvanizado Larg.150mm Esp.0,95mm; Espaçador Cartola 0,80mm; Esp. 0,80mm Larg. 200mm Face A Galvanizado / Face B Galvanizado; Manta Lã de Rocha FSR 32kg/m² - 50mm - rolo com 9,6m²; Fita de Vedação Tracky Tape (2,31x12,5) rolo 13,7 m (rolos); Parafuso - FIXACAO 12 - 14 X 1" ALUS C/ARRUELA PT3; Parafuso - FIXACAO 12 - 14 X 3/4" PT3 ALUS; Parafuso - COSTURA 1/4 - 14 X 7/8" PT1 ALUS;							



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO XIV

MARCOS TEMPORAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CONVITE Nº. 14216/2023

Os seguintes serviços mínimos devem ser finalizados:

a) Ao final do primeiro mês de obras:

- Mobilização
- Demolições e retiradas

b) Ao final do segundo mês de obras:

- Montagens

São Vicente, 06 de fevereiro de 2024.


DOFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Engº Ramón G. Carballido Dominguez Jr.
CREA nº 0601747027
Sócio Gerente

ANEXO IX

CONVITE Nº. 14216/2023

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI	
ADM - administração central	8,20%
DEF = despesas financeiras e seguros	5,00%
RIS = risco e imprevistos	1,50%
LB = lucro bruto	6,00%
TRIB (Tributos)	
ISS (Consultar Prefeitura Local sobre a Alíquota)	2,00%
PIS (*)	0,65%
COFINS (*)	3,00%
CPRB (*)	0%
	30,00%

(*) CPRB: Poderá optar por CPRB de 2,00% na Planilha do BDI e 0% na Planilha de Encargos Sociais no item A.01. Ou CPRB de 0,00% na Planilha do BDI e 20% na Planilha de Encargos Sociais no item A.01.

TRB (Tributos sobre Faturamento) = ISS + PIS + COFINS + CPRB : (Lançar em %)

CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (M.P. Nº 774/2017 Lançar em %)

CT (Custo Total da Obra) = Soma dos itens da Planilha Orçamentária/Custo: (Lançar em R\$)

ADM / DEF / RIS / LB: (Lançar em R\$)

F (Faturamento) = Preço Final a ser apresentado: (Valor Final será em R\$)

BDI (Bonificações e Despesas Indiretas): (Valor final será em %)

$$F = \frac{CT + ADM + DEF + RIS + LB}{(1 - (TRIB/100))}$$

$$BDI = ((F/CT) - 1) \times 100 \quad BDI \%$$

BDI = 30,00%

São Vicente, 06 de fevereiro de 2024.

DOFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Engº Ramon G. Carballido Dominguez Jr.
CREA nº 0601747027
Sócio Gerente




**DOFER
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Cliente: SENAC
Obra: Reforma da Cobertura Metálica
Local: Av. Cons. Nébias, 309 - Santos



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS

MENSALISTA	HORISTA	GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
20,00%	20,00%	A 01	PREVIDÊNCIA SOCIAL
8,00%	8,00%	A 02	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
2,50%	2,50%	A 03	SALÁRIO EDUCAÇÃO
1,50%	1,50%	A 04	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
1,00%	1,00%	A 05	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
0,60%	0,60%	A 06	SERVIÇO DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE
0,20%	0,20%	A 07	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
3,00%	3,00%	A 08	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO - INSS
1,00%	1,00%	A 09	SERVIÇO SOCIAL DA IND. CONST. E MOBILIÁRIO - SECONCI
37,80%	37,80%		SUB TOTAL DO GRUPO A
		GRUPO B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A
	22,90%	B 01	REPOUSO SEMANAL E FERIADO
	0,79%	B 02	AUXÍLIO ENFERMIDADE
	0,34%	B 03	LICENÇA PATERNIDADE
8,22%	10,57%	B 04	13º SALÁRIO
	4,57%	B 05	DIAS DE CHUVA / FALTA JUSTIFICADA / ACIDENTE DE TRABALHO / GREVE / FALTA OU ATRASO DE ENTREGA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS NA OBRA E OUTRAS
8,22%	39,17%		SUB TOTAL DO GRUPO B
		GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
3,46%	4,45%	C 01	DEPÓSITO POR DISPENSA INJUSTA - 40% SOBRE A 02 + (A 02 X B)
10,93%	14,06%	C 02	FÉRIAS (INDENIZADAS)
10,20%	13,12%	C 03	AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO)
24,59%	31,63%		SUB TOTAL DO GRUPO C
		GRUPO D	TAXA DE REINCIDÊNCIA
3,11%	14,81%	D 01	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B
3,75%	4,83%	D 02	REINCIDÊNCIA DE A 02 SOBRE C 03
6,86%	19,64%		SUB TOTAL DO GRUPO D
77,47%	128,24%		TOTAL GERAL


DOFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Engº Ramon G. Carballido Dominguez Jr.
CREA n° 0601747027
Sócio Gerente





Obra: REFORMA DA COBERTURA METÁLICA
 LOCAL: UO - SAN - SANTOS - Av. Cons. Nébias, 309 - Santos - SP
 Empresa: Dofer Engenharia e Construções LTDA

Data: 06/02/2024
 Orçam. N° 4863/24

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE SERVIÇOS

Convite N° 14216/23

3 EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS					
Total do item 3					
Subtotal 1+2+3					7.321,00
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado					2.196,30
Total do item					9.517,30
UNIDADE:					mês

ITEM: 1.1.4 SERVIÇO: Encarregado de obra (1)

1 MÃO DE OBRA		Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
Encarregado de Obra			unid	1,000000	8.929,54	8.929,54
					Subtotal	8.929,54
					Encargos Sociais (77,47%)	6.917,46
					Total do item 1	15.847,00
2 MATERIAIS						
3 EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS						
Total do item 2						
Total do item 3						
Subtotal 1+2+3					15.847,00	
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado					4.754,10	
Total do item					20.601,10	
UNIDADE:					mês	

ITEM: 1.1.5 SERVIÇO: Fretes carretos e peruas de aluguel

1 MÃO DE OBRA		Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
2 MATERIAIS						
					Subtotal	
					Encargos Sociais (128,24%)	
					Total do item 1	
3 EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS						
Serviço Terceirizado de Fretes			mês	1,000000	11.316,00	11.316,00
Total do item 2						
Total do item 3					11.316,00	
Subtotal 1+2+3					11.316,00	
Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado					3.394,80	
Total do item					14.710,80	
UNIDADE:					mês	

ITEM: 1.1.6 SERVIÇO: Limpeza Permanente da Obra, com remoção de entulhos, retirada de restos de materiais, retirada de todas as embalagens oriundas ou não de materiais que tenham sido geradas para a obra, mas que estejam no canteiro de obras, considerar toda mão de obra, todo ferramental, todas as caçambas de entulho necessárias, inclusive aterro homologado para o bota fora de todo material a ser retirado da obra

[Handwritten signatures and blue circular stamp of Dofer Engenharia e Construções]



Obra: REFORMA DA COBERTURA METÁLICA
 LOCAL: UO - SAN - SANTOS - Av. Cons. Nébias, 309 - Santos - SP
 Empresa: Dofer Engenharia e Construções LTDA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE SERVIÇOS

Data: 06/02/2024
 Orçam. N° 4883-24



Convite N° 14216/23

1	MÃO DE OBRA	Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
					Subtotal	
					Encargos Sociais (128,24%)	
					Total do item 1	
2	MATERIAIS					
					Total do item 2	
3	EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS					
	Serviço Terceirizado de Locação de Caçamba, com carga manual de entulho		mês	1,000000	22.414,00	22.414,00
					Total do item 3	22.414,00
					Subtotal 1+2+3	22.414,00
					Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	6.724,20
					Total do item	29.138,20
ITEM: 2.1.1	SERVIÇO: Retirada do Sistema de Ancoragem existente; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.				UNIDADE:	gl

1	MÃO DE OBRA	Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
					Subtotal	
					Encargos Sociais (128,24%)	
					Total do item 1	
2	MATERIAIS					
					Total do item 2	
3	EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS					
	Serviço de Retirada do Sistema de Ancoragem existente; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.		vb	1,000000	11.212,00	11.212,00
					Total do item 3	11.212,00
					Subtotal 1+2+3	11.212,00
					Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	3.363,60
					Total do item	14.575,60
ITEM: 2.1.2	SERVIÇO: Retirada de entulho gerado na obra, com transporte e descarga; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.				UNIDADE:	gl

1	MÃO DE OBRA	Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
					Subtotal	
					Encargos Sociais (128,24%)	
					Total do item 1	

Handwritten signatures and blue ink stamps at the bottom of the page.



Obra: REFORMA DA COBERTURA METÁLICA
 LOCAL: UO - SAN - SANTOS - Av. Cons. Nébias, 309 - Santos - SP
 Empresa: Dofer Engenharia e Construções LTDA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE SERVIÇOS

Data: 06/02/2024
 Orçam. N° 4863-24

Convite N° 14216/23

2 MATERIAIS						
3 EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS						
Serviço de Retirada de entulho gerado na obra, com transporte e descarga; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.		vb	1,000000		18.144,00	18.144,00
				Total do item 2		
				Total do item 3	18.144,00	18.144,00
				Subtotal 1+2+3	18.144,00	18.144,00
				Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	5.443,20	5.443,20
				Total do item	23.587,20	23.587,20
				UNIDADE:	gl	

1 MÃO DE OBRA		Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
2 MATERIAIS						
					Encargos Sociais	
					Subtotal	
					(128,24%)	
					Total do item 1	
3 EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS						
Serviço de Retirada de todo Sistema de Aterramento (SPDA), existente; Incluso bota fora para aterro homologados pela prefeitura municipal, inclusive taxas e tarifas.		vb	1,000000		9.979,00	9.979,00
				Total do item 2		
				Total do item 3	9.979,00	9.979,00
				Subtotal 1+2+3	9.979,00	9.979,00
				Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	2.993,70	2.993,70
				Total do item	12.972,70	12.972,70
				UNIDADE:	m²	

1 MÃO DE OBRA		Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
2 MATERIAIS						
Telha Zipada Perfil Zip53 em aço Galvalume com revestimento AZ150; Esp. 0,65 mm, Larg. 445 mm / Face A Galvalume Sem Pintura, Face B Galvalume Sem Pintura		m2	1,000000		275,11	275,11
					Encargos Sociais	
					Subtotal	
					(128,24%)	
					Total do item 1	
				Total do item 2	275,11	275,11

Handwritten signatures and blue circular stamps at the bottom of the page.



Obra: REFORMA DA COBERTURA METÁLICA
LOCAL: UO - SAN - SANTOS - Av. Cons. Nébias, 309 – Santos - SP
Empresa: Dofer Engenharia e Construções LTDA

Data: 06/02/2024
 Orçam. N° 4863-24

Convite N° 14216/23

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE SERVIÇOS

3 EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS					
Serviço de Retirada e Instalação de Telha Metálica		vb	1,000000	266,14	266,14
				Total do item 3	266,14
				Subtotal 1+2+3	541,25
				Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	162,37
				Total do item	703,62
ITEM: 3.1.2	SERVIÇO: Rufo pingadeira cobertura, Chapa-Arremate em aço Galvalume com revestimento AZ150; Esp. 0,65 mm, Larg. 300 mm / Face A Galvalume Sem Pintura, Face B Galvalume Sem Pintura			UNIDADE:	m

	Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
1 MÃO DE OBRA					
				Subtotal	
				Encargos Sociais (128,24%)	
				Total do item 1	
2 MATERIAIS					
Rufo pingadeira cobertura, Chapa-Arremate em aço Galvalume com revestimento AZ150; Esp. 0,65 mm, Larg. 300 mm / Face A Galvalume Sem Pintura, Face B Galvalume Sem Pintura		m	1,000000	76,00	76,00
				Total do item 2	76,00
3 EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS					
Serviço de Instalação de Rufo		m	1,000000	52,00	52,00
				Total do item 3	52,00
				Subtotal 1+2+3	128,00
				Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	38,40
				Total do item	166,40
ITEM: 3.1.3	SERVIÇO: Rufo topo, Chapa-Arremate em aço Galvalume com revestimento AZ150; Esp. 0,65 mm, Larg. 300 mm // Face A Galvalume Sem Pintura, Face B Galvalume Sem Pintura			UNIDADE:	m

	Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
1 MÃO DE OBRA					
				Subtotal	
				Encargos Sociais (128,24%)	
				Total do item 1	
2 MATERIAIS					
Rufo topo, Chapa-Arremate em aço Galvalume com revestimento AZ150; Esp. 0,65 mm, Larg. 300 mm // Face A Galvalume Sem Pintura, Face B Galvalume Sem Pintura		m	1,000000	76,00	76,00
				Total do item 2	76,00
3 EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS					
Serviço de Instalação de Rufo		m	1,000000	52,00	52,00
				Total do item 3	52,00
				Subtotal 1+2+3	128,00
				Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	38,40
				Total do item	166,40
ITEM: 3.1.4	SERVIÇO: Rufo lateral, Chapa-Arremate em aço Galvalume com revestimento AZ150; Esp. 0,65 mm, Larg. 300 mm // Face A Galvalume Sem Pintura, Face B Galvalume Sem Pintura			UNIDADE:	m

Handwritten signatures and blue circular stamp of Dofer Engenharia e Construções LTDA.

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE SERVIÇOS



Obra: REFORMA DA COBERTURA METÁLICA
 LOCAL: UO - SAN - SANTOS - Av. Cons. Nébias, 309 - Santos - SP
 Empresa: Dofer Engenharia e Construções LTDA

Data: 06/02/2024
 Orçam. N° 4863/24



Convite N° 14216/23

1	MÃO DE OBRA	Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
					Subtotal	
					Encargos Sociais (128,24%)	
					Total do item 1	
2	MATERIAIS					
	Rufo lateral. Chapa-Arremate em aço Galvalume com revestimento AZ150; Esp. 0,65 mm, Larg. 300 mm // Face A Galvalume Sem Pintura, Face B Galvalume Sem Pintura		m	1,000000	76,00	76,00
					Total do item 2	76,00
3	EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS					
	Serviço de Instalação de Rufo		m	1,000000	52,00	52,00
					Total do item 3	52,00
					Subtotal 1+2+3	128,00
					Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	38,40
					Total do item	166,40
ITEM: 3.1.5	SERVIÇO: Chapa-Arremate Arremate de borda em aço Galvalume com revestimento AZ150; Esp. 0,65 mm, Larg. 300 mm // Face A Galvalume Sem Pintura, Face B Galvalume Sem Pintura				UNIDADE:	m

1	MÃO DE OBRA	Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
					Subtotal	
					Encargos Sociais (128,24%)	
					Total do item 1	
2	MATERIAIS					
	Chapa-Arremate Arremate de borda em aço Galvalume com revestimento AZ150; Esp. 0,65 mm, Larg. 300 mm // Face A Galvalume Sem Pintura, Face B Galvalume Sem Pintura		m	1,000000	76,00	76,00
					Total do item 2	76,00
3	EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS					
	Serviço de Instalação de Chapa de Arremate de borda		m	1,000000	52,00	52,00
					Total do item 3	52,00
					Subtotal 1+2+3	128,00
					Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	38,40
					Total do item	166,40
ITEM: 3.2.1	SERVIÇO: Calha de corte 1200 em alumínio na chapa 22 galvalume - 88x30x10x5 (conferir e executar de forma a atender as condições da cobertura e das tubulações existentes de águas pluviais da unidade) conforme norma da NBR 10844 - 1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais.				UNIDADE:	m

1	MÃO DE OBRA	Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
					Subtotal	
					Encargos Sociais (128,24%)	
					Total do item 1	

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE SERVIÇOS



Obra: REFORMA DA COBERTURA METÁLICA
 LOCAL: UO - SAN - SANTOS - Av. Cons. Nébias, 309 – Santos - SP
 Empresa: Dofer Engenharia e Construções LTDA

Data: 06/02/2024
 Orçam. N° 4863-24



Convite N° 14216/23

2 MATERIAIS	Calha de corte 1200 em alumínio na chapa 22 galvalume - 88x30x10x5	m	1,000000	184,00	184,00
				Total do item 2	184,00
3 EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS	Serviço de Instalação de Calha	m	1,000000	121,00	121,00
				Total do item 3	121,00
				Subtotal 1+2+3	305,00
				Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	91,50
				Total do item	396,50
ITEM: 3.2.2	SERVIÇO: Calha de corte 1200 em alumínio na chapa 20 galvalume - 40x40x5x10 (conferir e executar de forma a atender as condições da cobertura e das tubulações existentes de águas pluviais da unidade) conforme norma da NBR 10844 - 1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais.			UNIDADE:	m

	Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
1 MÃO DE OBRA					-
				Subtotal	-
				Encargos Sociais (128,24%)	-
				Total do item 1	-
2 MATERIAIS		m	1,000000	184,00	184,00
				Total do item 2	184,00
3 EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS		m	1,000000	121,00	121,00
				Total do item 3	121,00
				Subtotal 1+2+3	305,00
				Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	91,50
				Total do item	396,50
ITEM: 3.2.3	SERVIÇO: Descidas de águas pluviais em chapa 20 galvalume com diâmetro de 5" polegadas, das calhas. OBS. (verificar os condutores existentes na cobertura, para a instalação das novas descidas, para a conexão do novo bocal, (Conexão / União), NÃO EFETUAR o estrangulamento do diâmetro existente nas prumadas de DESCIDA.			UNIDADE:	ud

	Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
1 MÃO DE OBRA					-
				Subtotal	-
				Encargos Sociais (128,24%)	-
				Total do item 1	-
2 MATERIAIS		unid	1,000000	366,00	366,00
				Total do item 2	366,00
3 EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS		unid	1,000000	302,00	302,00
				Total do item 3	302,00
				Subtotal 1+2+3	668,00
				Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	200,40
				Total do item	868,40

(Handwritten signatures and initials)



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE SERVIÇOS



Obra: REFORMA DA COBERTURA METÁLICA
 LOCAL: UO - SAN - SANTOS - Av. Cons. Nébias, 309 - Santos - SP
 Empresa: Dofer Engenharia e Construções LTDA

Data: 06/07/2024
 Orçam. N° 4863-24



Convite N° 14216/23

3	EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS					
	Seguro de Risco de Engenharia		vb	1,000000	2.769,23	2.769,23
					Total do item 3	2.769,23
					Subtotal 1+2+3	2.769,23
					Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	830,77
					Total do item	3.600,00
					UNIDADE:	gl

		Cód	Unid	Consumo	Custo Unitário	Custo Total
1	MÃO DE OBRA					
					Subtotal	
					Encargos Sociais (128,24%)	
					Total do item 1	
2	MATERIAIS					
					Total do item 2	
3	EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS					
	Serviço de Limpeza Final		vb	1,000000	12.432,99	12.432,99
					Total do item 3	12.432,99
					Subtotal 1+2+3	12.432,99
					Valor resultante em % do demonstrativo da taxa de BDI adotado	3.729,90
					Total do item	16.162,89

DOFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
 Eng° Ramon G. Carballido Dominguez Jr.
 CREA n° 0601747027
 Sócio Gerente





[Handwritten signature]



DOFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
 Engº Ramon G. Carballido Dominguez Jr.
 CREA nº 0601747027
 Sócio Gerente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		PLANILHA RESUMO	
Administração Regional do Estado de São Paulo		Data: 06/02/2024	
SERVIÇO DE ENGENHARIA		Obra: REFORMA DA COBERTURA METÁLICA	
		BDI : 30,00%	
		LOCAL: UO - SAN - SANTOS - Av. Cons. Nébias, 309 - Santos - SP	
		Leis Sociais: 128,24%	
Cód	Descrição	PREÇOS TOTAIS	%
	TOTAIS	R\$ 1.931.735,64	100,00
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 290.109,99	15,02
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 51.135,50	2,65
3	MONTAGENS	R\$ 1.568.327,26	81,19
4	SEGUROS	R\$ 6.000,00	0,31
5	LIMPEZA	R\$ 16.162,89	0,84




SENAC
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
 Administração Regional do Estado de São Paulo
 SERVIÇO DE ENGENHARIA

São Vicente, 06 de fevereiro de 2024.

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
CONVITE Nº 14216/2023

A **DOFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 65.893.174/0001-76, Inscrição Estadual nº. 657.087.722.111, declara através do Termo de Encerramento da Proposta Comercial da Licitação em epígrafe, que a mesma compõem-se de 18 páginas, numeradas de 01 a 18, incluindo esta.

Atenciosamente


Dofer Engenharia e Construções Ltda
Ramon G. Carballido Dominguez
Sócio Gerente





Av. Presidente Wilson, n.º 1147 – Centro – São Vicente/SP – CEP.: 11.320-001
Tel.: (13) 3468.5087 – Fax.: (13) 3468.2446 – E-mail: dofer@dofer.com.br
Site: www.dofer.com.br